

ERRATA nº3

CHAMADA PÚBLICA 005/2016

CAPTAÇÃO DE PROJETO DE P&D PARA O DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM ATENDIMENTO À CHAMADA ESTRATÉGICA DE P&D Nº 21 DA ANEEL:

ARRANJOS TÉCNICOS E COMERCIAIS PARA A INSERÇÃO DE SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA NO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO

A presente Errata tem por objetivo retificar o item 6. Cronograma de Execução da Chamada Pública. A partir desta publicação, o item passa a ter nova redação, conforme abaixo:

6. Cronograma de Execução

Os prazos foram projetados para atender à Chamada de Projetos Estratégicos nº 21 da ANEEL, sendo improvável a postergação de datas.

A tabela abaixo apresenta os prazos envolvidos nesta Chamada Pública.

| FASE | RESPONSÁVEL | PRAZO PREVISTO |
|---|---|--------------------|
| Publicação da Chamada | Eletronorte | 14/09/2016 |
| Prazo para Envio de Perguntas | Empresas Proponentes | 06/10/2016 |
| Prazo para Submissão da Proposta | Empresas Proponentes | 13/10/2016 |
| Divulgação das Propostas Pré-Habilitadas | Eletronorte | 21/10/2016 |
| Sabatina com Proponentes Pré-Habilitadas | Eletronorte e Proponentes Pré-habilitadas | 27/10/2016 |
| Envio da Proposta Reformulada | Proponentes | 13/11/2016* |
| Divulgação do resultado final | Eletronorte | 21/11/2016* |
| Customização do Projeto | Eletronorte e Proponentes Aprovadas | 23/11/2016 |
| Envio do projeto customizado à Eletronorte | Proponentes Aprovadas | 28/11/2016 |
| Envio do projeto aprovado pela Diretoria da Eletronorte à ANEEL | Eletronorte | 22/12/2016 |
| Divulgação do resultado da avaliação inicial | ANEEL | 20/02/2017 |

*Redação alterada

Brasília, 25 de outubro de 2016.